
Anlage zum Antrag auf Genehmigung eines Betrieblichen Auftrags
Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Betrieblichen Auftrags –
Systeminformatiker/-in
im Einsatzgebiet:
Automatisierungssysteme , Signal- und Sicherheitssysteme ,  Informations- und Kommunikationssysteme ,
Funktechnische Systeme , Embedded Systems
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Phase Aufgaben Teilaufgaben
Fortl. Nummer

Auswahl-
Teilaufgaben

Zeitplanung
in Stunden
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Auftrags-
klärung

1. Arbeitsumfang und Auftragsziel analysieren

A
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w
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l
m
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. 7
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.

h

2. Informationen beschaffen (z.B. technische Unterlagen)
3. Informationen auswerten
4. spezielle Kundenanforderungen klären
5. Arbeitsschritte planen

Auftrags-
planung

6. Zeitplanung erstellen
7. Freigabeanträge erstellen
8. Hilfs- und Prüfmittel auswählen und beschaffen
9. Teilaufträge veranlassen

10. Werkzeug und Material auswählen und beschaffen
11.

A
uf

tr
ag

sd
ur

ch
fü

hr
un

g

Montieren und
Anschließen
elektrischer

Betriebsmittel

12. Baugruppen demontieren und montieren sowie Teile durch
mechanische Bearbeitung anpassen

A
us

w
ah

l
m

in
. 4

ca
.

h

13. Leitungen auswählen und zurichten sowie Baugruppen und Geräte
mit unterschiedlichen Anschlusstechniken verbinden

14. Leitungswege und Gerätemontage unter Beachtung der
elektromagnetischen Verträglichkeit festlegen

15. Leitungen installieren
16. elektrische Betriebsmittel und Leitungensverlegesysteme auswählen

und montieren
17. elektrischen Geräte herstellen oder elektrische Anlagen errichten
18. Geräte oder Anlagen in Betrieb nehmen
19.

oder

Messen und
Analysieren von

elektrischen
Funktionen und

Systemen

20. elektrische Größen messen, bewerten und berechnen

A
us

w
ah

l
m

in
. 5

21. Kenndaten und Funktion von Baugruppen prüfen
22. Steuerschaltungen analysieren
23. Signale verfolgen und an Schnittstellen prüfen
24. systematische Fehlersuche durchführen
25. Sensoren und Aktoren prüfen und einstellen
26. Funktionsprüfung von Steuerungen und Regelungen, interpretieren

von Datenprotokollen
27.

oder

Installieren und
Konfigurieren von

IT-Systemen

28. Hard- und Softwarekomponenten auswählen

A
us

w
ah

l
m

in
. 7

29. Betriebssysteme und Anwendungsprogramme installieren und
konfigurieren

30. IT-Systeme in Netzwerke einbinden
31. Tools und Testprogramme einsetzen
32. Komponenten der Automatisierungstechnik justieren und prüfen

33. Analoge und programmierbare Sensorensysteme in Betrieb nehmen
34. Test- und Diagnosesoftware einsetzen, Signale an Schnittstellen

prüfen, netzwerkspezifische Prüfungen durchführen
35. Automatisierungssysteme unter Beachtung der betriebs- und

anlagenspezifischen Schutzmaßnahmen in Betrieb nehmen und
prüfen

36. Inbetriebnahmeprotokolle erstellen
37.
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Ergebnis
feststellen

38. Funktionsprüfung durchführen

A
us

w
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m
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. 4

ca
.

h

39. Übergabe an den Kunden

Ändern/
Erstellen

40. Skizzen/Zeichnungen/Pläne erstellen/ändern
41. Leistungsumfang und Einhaltung der Spezifikationen dokumentieren,

Abnahmeprotokolle erstellen
42. Arbeitszeit/Materialverbrauch dokumentieren

43. Prüfprotokoll ausfüllen
44. Übergabebericht erstellen
45.

Gesamtzeit (max. 20 h)2): h1)

Bei der Durchführung des Betrieblichen Auftrags sind die einschlägigen Bestimmungen für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
sowie der Umweltschutz zu berücksichtigen.

1) Die Arbeitszeit für die Erstellung der praxisbezogenen Unterlagen ist in der Gesamtzeit enthalten.

2) Die Gesamtzeit im Prüfungsbereich Arbeitsauftrag ist abhängig von der für den Prüfling geltenden Verordnung.

Verordnung vom 24. Juli 2007 min. 18 h / max. 20 h
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Anlage zum Antrag auf Genehmigung eines Betrieblichen Auftrags
Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Betrieblichen Auftrags 
–
Systeminformatiker/
-
in
im Einsat
z
gebiet: 
Automatisierungssysteme 
, Signal
-
und Sicherheitssysteme 
,  Informations
-
und Kommunikationssysteme 
, 
Funktechnische Systeme 
, Embedded Systems 
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
Phase
Aufgaben
Teilaufgaben
Fortl. Nummer
Auswahl
-
Teilaufgaben
Zeitplanung 
in Stunden
I
n
form
a
tion und 
Auftrags
-
planung
Auftrags
-
klärung
1.
Arbeitsumfang und Auftragsziel analysieren
Auswahl
min. 7
ca. 
h
2.
Informationen beschaffen (z.B. technische Unterlagen)
3.
Informati
onen auswerten
4.
spezielle Kundenanforderungen klären
5.
Arbeitsschritte planen
Auftrags
-
planung
6.
Zeitplanung erstellen
7.
Freigabeanträge erstellen
8.
Hilfs
-
und Prüfmittel auswählen und beschaffen
9.
Teilaufträge veranlassen
10.
Werkzeug und Material auswählen und beschaffen
11.
Auftragsdurchführung
Montieren und 
A
n
schließen 
elektr
i
scher 
Betriebsmi
t
tel
12.
Baugruppen demontieren und montieren sowie Teile durch 
mechan
i
sche Bearbeitung anpassen
Auswahl
min. 4
ca. 
h
13.
Lei
tungen auswählen und zurichten sowie Baugruppen und Geräte 
mit unterschiedlichen Anschlusstechniken verbinden
14.
Leitungswege und Gerätemontage unter Beachtung der 
elektroma
g
netischen Verträglichkeit festlegen
15.
Lei
tungen installieren
16.
elektrische Betriebsmittel und Leitungensverlegesysteme auswählen 
und montieren
17.
elektrischen Geräte herstellen oder elektrische Anlagen errichten
18.
Geräte oder Anlagen i
n Betrieb nehmen
19.
oder
Messen und 
Anal
y
sieren von  
elektr
i
schen 
Fun
k
tionen und 
Sy
s
temen
20.
elektrische Größen messen, bewerten und berechnen
Auswahl 
min. 5
21.
Kenndaten und F
unktion von Baugruppen prüfen
22.
Steuerschaltungen analysieren
23.
Signale verfolgen und an Schnittstellen prüfen
24.
systematische Fehlersuche durchführen
25.
Sensoren und Aktore
n prüfen und einstellen
26.
Funktionsprüfung von Steuerungen und Regelungen, interpretieren 
von Datenprotokollen
27.
oder
Installieren und 
Konfigurieren von 
IT
-
Systemen
28.
Hard
-
und Softwarekomponenten auswählen
Auswahl 
min. 7
29.
Betriebssysteme und Anwendungsprogramme installieren und 
konf
i
gurieren
30.
IT
-
Systeme in Netzwerke einbinden
31.
Tools und Testprogramme einsetzen
32.
Komponenten der Automatisierungstechnik justieren und prüfen
33.
Analoge und programmierbare Sensorensysteme in Betrieb nehme
n
34.
Test
-
und Diagnosesoftware einsetzen, Signale an Schnittstellen 
prüfen, netzwerkspezifische Prüfungen durchführen
35.
Automatisierungssysteme unter Beachtung der betriebs
-
und 
anl
a
genspezifischen Schutzmaßnahmen 
in Betrieb nehmen und 
prüfen
36.
Inbetriebnahmeprotokolle erstellen
37.
Auftrags
-
kontrolle
Ergebnis 
festste
l
len
38.
Funktionsprüfung durchführen
Auswahl 
mi
n
. 4
ca. 
h
39.
Übergabe an den Kunden
Ändern/
Erstellen
40.
Skizzen/Zeichnungen/Pläne erstellen/ändern
41.
Leistungsumfang und Einhaltung der Spezifikationen dok
u
mentieren, 
Abnahmeprotokolle erstellen
42.
Arbeitszeit/Materialverbrauch dokumentieren
43.
Prüfprotokoll ausfüllen
44.
Übergabebericht erstellen
45.
Gesamtzeit (max. 20 h)
2)
:
h
1)
Bei der Durchführung des Betrieblichen Auftrags sind die einschlägigen Bestimmungen für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit  sowie der Umweltschutz zu berücksichtigen. 
1) 

  Die Arbeitszeit für die Erstellung der praxisbezogenen Unterlagen ist in der Gesamtzeit enthalten.   
2) 
Die Gesamtzeit im Prüfungsbereich Arbeitsauftrag ist abhängig von der für den Prüfling geltenden Verordnung.  
Verordnung vom 24. Juli 2007  

  min. 18 h / max. 20 h   
	Kontrollkästchen1: 0



